**Протокол об итогах закупок способом конкурса путём тендера: электроэнергия для возмещения нормативных технических потерь**

Поселок Актау
Учетный квартал 114, строение 46, офис 204

12.00 ч.
20.12.2019 года

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом № 49 от 28.11.2019 г., в составе:

1) Седов А.Н., директор, - председатель тендерной комиссии;

2) Ткаченко Ю.В., главный бухгалтер, - заместитель председателя тендерной комиссии – отсутствует в связи с трудовым отпуском (копия приказа прилагается);

3) Юдин П.Г., главный энергетик, - член тендерной комиссии,

при секретаре тендерной комиссии – Орловой Е.В., начальник юридического отдела,

провели заседание по подведению итогов закупок товара: электроэнергия для возмещения нормативных технических потерь на 2020 г. способом конкурса путем тендера.

В соответствии с п.55 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 г. № 73, заседание тендерной комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов тендерной комиссии.

На заседании присутствует 2 членов тендерной комиссии из 3, что составляет 2/3, таким образом, кворум присутствует.

2. Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Законом Республики Казахстан от 27.12.2018 г. «О естественных монополиях» и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 г. № 73.

3. Тендерные заявки на участие в тендере потенциальными поставщиками не предоставлены.

4. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, квалификационные данные потенциальных поставщиков, цены, другие основные условия тендерной заявки отсутствуют в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков.

5. Отклоненных тендерных заявок нет.

6. Оценка и сопоставление тендерных заявок не осуществлялась в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков.

7. Победитель тендера не определен в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков. Потенциальный поставщик, занявший второе место, не определен в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков.

8. Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало. Изменений и дополнений к тендерной документации не было.

9. Договор закупок не будет подписываться в связи с неопределением победителя тендера.

10. Технические эксперты при проведении тендера не привлекались.

11. Тендерная комиссия по итогам тендера

**РЕШИЛА:**

Признать несостоявшимся тендер на закупку электроэнергии для возмещения нормативных технических потерь на 2020 г. в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере на основании п/п 2) п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 г. № 73.

12. В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера разместить на интернет-ресурсе casrv.kz протокол об итогах тендера.

13. Заседание тендерной комиссии окончено в 12.25 ч. 20.12.2019 г.

Тендерная комиссия:

Председатель тендерной комиссии: Седов А.Н. _____

Заместитель председателя тендерной комиссии Ткаченко Ю.В. __отсутствует__

Член тендерной комиссии: Юдин П.Г. _____

Секретарь тендерной комиссии: _____ Орлова Е.В.