Протокол об итогах открытого тендера по закупке электроэнергии для возмещения нормативных технических потерь в объеме 3 200 000 кВтч

Поселок Актау
Заводоуправление АО «Central Asia Cement», офис 204

12.00 ч.
06.03.2019 года

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом № 36 от 27.12.2018 г., в составе:
1) Седов А.Н., директор, - председатель тендерной комиссии;
2) Ткаченко Ю.В., главный бухгалтер, - заместитель председателя тендерной комиссии;
3) Юдин П.Г., главный энергетик, - член тендерной комиссии,
при секретаре тендерной комиссии – Орловой Е.В., начальник юридического отдела,
провели заседание по подведению итогов закупок электроэнергии для возмещения нормативных технических потерь в объеме 3 200 000 кВтч на период с марта по декабрь 2019 г. способом открытого тендера.

2. Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Законом Республики Казахстан от 27.12.2018 г. «О естественных монополиях» и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.01.2015 г. № 18 в части, непротиворечащей закону.

3. Тендерные заявки на участие в тендере потенциальными поставщиками не предоставлены.

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, цены, другие основные условия тендерной заявки отсутствуют в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков.

5. Отклоненных тендерных заявок нет.

6. Оценка и сопоставление тендерных заявок не осуществлялась в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков.

7. Победитель тендера не определен в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков.

8. Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало. Изменений и дополнений к тендерной документации не было.

9. Технические эксперты при проведении тендера не привлекались.

10. Тендерная комиссия по итогам тендера
РЕШИЛА:
Признать несостоявшимся открытый тендер на закупку электроэнергии для возмещения нормативных технических потерь в объеме 3 200 000 кВтч в связи с отсутствием тендерных заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере на основании п/п 2) п.50 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на

которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.01.2015 г. № 18, п/п 2) п.11.4. тендерной документации.

11. В течение 7 рабочих дней со дня подведения итогов тендера известить о результатах тендера потенциальных поставщиков путем опубликования в периодическом издании, в котором публиковалось объявление о проведении тендера, и на своем интернет-ресурсе результатов тендера с указанием его названия.

12. Опубликовать текст протокола на официальном сайте casrv.kz.

13. Заседание тендерной комиссии окончено в 12.20 ч. 06.03.2019 г.

Тендерная комиссия:

Председатель тендерной комиссии: Седов А.Н. _____

Заместитель председателя тендерной комиссии Ткаченко Ю.В. _____

Член тендерной комиссии: Юдин П.Г. _____

Секретарь тендерной комиссии: _____ Орлова Е.В.